

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 0149

CCMN-1186

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000792

Señores :		R.U.C.
Dirección :		
Teléfono :	Fax :	E-MAIL:
Nro. Cons. : 129	Fecha : 24/02/2021	Documento : PEDIDO 00146
Concepto :	INFORME N°032-2021-JVTO-RO-PT-IMA/GRC, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30.00	UNIDAD	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		
2.00	DOC.	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL.		
3.00	EMP X 50	CD REGRABABLE DE 700 MB		
3.00	UNIDAD	CLIPS DE ALUMINIO PARA VITROVEN TÉRMINO DE REFERENCIA: CAJA DE CLIPS METALICO		
6.00	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO		
5.00	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		
2.00	UNIDAD	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS TÉRMINO DE REFERENCIA: CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS X 3 COPIAS AUTOCOPIABLE Y DESGLOSABLE		
2.00	UNIDAD	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6		
2.00	EMP X 25	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		

Proveedor: _____

Fecha: _____

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 0149

CCMN-1186

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000792

Señores :
Dirección : **R.U.C.**
Teléfono :
Fax : E-MAIL:
Nro. Cons. : 129
Fecha : 24/02/2021 Documento : PEDIDO 00146
Concepto : INFORME N°032-2021-JVTO-RO-PT-IMA/GRC, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.00	UNIDAD	FORMATO NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN TÉRMINO DE REFERENCIA: UNIDAD DE MEDIDA: TALONARIO NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES X 50 HOJAS X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES.		
20.00	UNIDAD	FORMATO NOTA DE SALIDA DEL ALMACÉN AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL Y 2 COPIAS) BLOCK X 50 TÉRMINO DE REFERENCIA: UNIDAD DE MEDIDA: TALONARIO		
15.00	UNIDAD	FORMATO PARTE DIARIO MAQUINARIA PESADA TÉRMINO DE REFERENCIA: UNIDAD DE MEDIDA TALONARIO PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA X 50 HOJAS X 3 AUTOCOPIABLE.		
5.00	UNIDAD	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.		
5.00	DECENA	GRAPA 26/6 X 5000 TÉRMINO DE REFERENCIA: UNIDAD DE MEDIDA : CAJA		

Proveedor: _____

Fecha: _____

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 0149

CCMN-1186

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000792

R.U.C.

Señores :
 Dirección :
 Teléfono :
 Nro. Cons. : 129
 Concepto : INFORME N°032-2021-JVTO-RO-PT-IMA/GRC, ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

Fax :
 Fecha : 24/02/2021
 E-MAIL:

Documento : PEDIDO 00146

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.00	UNIDAD	PORTAMINA 0.5 MM		
2.00	UNIDAD	SELLO AUTOENTINTABLE 25 mm X 45 mm APROX. TÉRMINO DE REFERENCIA: SELLO AUTOENTINTABLE DE 26MM X 64 MM APROX		
3.00	UNIDAD	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50 TÉRMINO DE REFERENCIA: CAJA		
1.00	MILLAR	TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN		
2.00	UNIDAD	TIJERA DE METAL DE 8 in		
3.00	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO		
1.00	UNIDAD	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR NEGRO		
TOTAL				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE en la siguiente dirección : AV. PEDRO VILCAPAZA B-12 Teléfono : 084-221971

Condiciones de Compra

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V.

Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
 Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Proveedor: _____

Atentamente;

Fecha: _____

Area de Logística

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TOTORACOCHA. META 0025**

**PROYECTO: "MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN
ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA;
PROYECTO URUBAMBA - CALCA".**

1. ANTECEDENTES.

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), fue creado el 04 de junio de 1991 mediante Decreto Regional N° 002-91-AR/RI, como institución pública descentralizada del Gobierno Regional, de carácter permanente, con autonomía técnica administrativa y financiera, encargada de promover una gestión ambiental que garantice el manejo adecuado de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal.

Desde el año 2003, el IMA se constituye en un Proyecto Especial Regional como organismo desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, dependiente de la Gerencia General Regional, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en una Unidad Ejecutora.

A partir de la creación de los gobiernos regionales y siendo el IMA entidad dependiente del Gobierno Regional Cusco, redefine su rol institucional en la formulación y ejecución de proyectos estratégicos relacionados con la gestión integrada de cuencas, recursos naturales, biodiversidad y gestión del riesgo de desastres; de manera participativa, concertada, haciendo frente a los efectos del cambio climático; generando conocimientos, metodologías, tecnologías y contribuyendo a la formulación de políticas ambientales a favor del desarrollo sostenible. En ese entender, se formula el proyecto: "MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA: PROYECTO URUBAMBA - CALCA".

Por último, se debe mencionar que; en la presente Gestión Regional, durante el año 2020 se promueve la reestructuración del Gobierno Regional Cusco, aprobándose un nuevo reglamento de organizaciones y funciones – ROF, mediante el cual, el IMA deja de ser Proyecto Especial Regional, siendo considerado como: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente.

2. JUSTIFICACIÓN.

Para el periodo anual 2021, al proyecto URUBAMBA - CALCA se le asigna un presupuesto de S/. 14,790,232.00, con la finalidad de continuar con la ejecución de los componentes del proyecto durante su tercer año de implementación; estando programados los componentes de obras de represamiento, forestación y fortalecimiento de organizaciones; todas estas serán ejecutadas en los ámbitos de intervención del proyecto.

Teniendo en consideración que, el proyecto URUBAMBA - CALCA dentro de su componente de infraestructuras de represamiento, se encuentra en proceso de ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TOTORACOCHA- LAMAY; para continuar construyendo dicha obra de represamiento, se requiere realizar la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO** para la obra.

3. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Adquisición de materiales de escritorio para el proyecto: "MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA: PROYECTO URUBAMBA - CALCA".


Ing. Juan Victor Tintaya Orcohuallanca
RESIDENTE DE OBRA.
C.I.P. 142829


Ing. Marcos Yano Salcedo
SUPERVISOR DE PROYECTO
URUBAMBA - CALCA

ANDINAS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA: URUBAMBA - CALCA" -
COMPONENTE N° 02 "MAYOR ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES"
- ACTIVIDAD 2.1.4 "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TOTORACOCOA".

4. UBICACIÓN.

La zona del proyecto se encuentra ubicada en:

Región : Cusco.
Departamento: Cusco.
Provincia : Calca.
Distrito : Lamay
Sector : Totoracocha-Patahuasi

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR.

La descripción de los materiales de escritorio, de las medidas y cantidad son los que se detalla a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID. MED.	CANT.
1	ARCHIVADOR DE CARTON LOMO ANCHO P/FORMATO A-4	UND	30.00
2	PIONER CON DOS ANILLOS TAMAÑO A-4 PARA 250 HOJAS	UND	5.00
3	CD REGRABABLE DE 700MB	EMPAQUEX50	3.00
4	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UND	6.00
5	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS X 3 COPIAS AUTOCOPIABLE Y DESGLOSABLES.	UND	2.00
6	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 DE 100 HOJAS	UND	5.00
7	SUJETADOR PARA PAPEL (FASTENER) DE METAL X 50	CJA	3.00
8	FOLDER MANILA TAMAÑO FORMATO A4	EMPAQUEX25	2.00
9	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	DOCENA	2.00
10	PORTAMINAS DE 0.5MM	UND	3.00
11	FORMATO PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA PESADA X 50 HOJAS X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES	TAL.	15.00
12	FORMATO NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN X50 HOJAS X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES	TAL.	5.00
13	NOTA DE SALIDA DE MATERIALES X50 HOJAS X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES	TAL.	20.00
14	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	EMPAQUEX100	1.00
15	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UND.	2.00
16	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UND.	2.00
17	GRAPAS METÁLICAS 26/6 X 5000 UND.	CJA.	5.00
18	CLIPS DE ALUMNIO PARA VITROVEN	UND	3.00
19	TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN	MILLAR	1.00

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA
Ing. Jhon Víctor Patahua Orcohuarancca
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. 142829

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA
Ing. Marcos Yana Salcedo
SUPERVISOR DE PROYECTO
URUBAMBA - CALCA

20	PAPEL BOND 75GR TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	30.00
21	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE	EMPAQUE X 500	2.00
22	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	UND	3.00
23	GOMA EN BARRAX40GR APROX.	UND.	5.00
24	TINTA PARA TAMPON X 40 ML COLOR NEGRO	UND.	1.00
25	SELLO AUTOENTINTABLE DE 26 mm X 64 mm APROX.	UND.	2.00
26	PORTA NOTAS ADHESIVAS DE ACRILICO DE COLORES DE 3" X 3"	UND.	2.00
27	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA (AMARILLO, ROSADO Y ANARANJADO)	UND	6.00
28	PORTALAPICERO TIPO CUBO	UND	1.00
29	TIJERA DE METAL DE 8" PARA OFICINA	UND	2.00
30	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UND	2.00
31	MINA DE LAPIZ 0.5MM	UND	3.00

6. VALOR REFERENCIAL.

Los precios referenciales de los materiales de escritorio se ajustarán a la oferta actual del mercado regional y nacional.

7. LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL.

Los bienes a adquirir serán entregados en el almacén central del IMA, ubicado en la Av. Pedro Vilcapaza N° B – 12, distrito de Wanchaq, provincia y región del Cusco.

8. FORMA DE ENTREGA DEL BIEN A ADQUIRIR.

Los bienes a adquirir serán entregados en el almacén central del IMA, siendo este **puesto en almacén por parte del proveedor** lo que incluye a la mano de obra o el método que vea por conveniente el proveedor siempre y cuando se asegure la descarga y colocado del bien en el almacén de manera segura tomando todas las precauciones y medidas de seguridad que se requieran. Cualquier imprevisto o accidente que ocurran entre la descarga y colocado del material al almacén de central del PER IMA serán responsabilidad del proveedor.

9. ESTADO DEL BIEN A ADQUIRIR.

El estado de los bienes a adquirir debe ser los siguientes:

- Nuevos, con todas sus etiquetas visibles.
- Deben de ser de marcas reconocidas, que garanticen la calidad de los productos.
- Deben de ser originales, se verificará la autenticidad de las marcas que propongan los proveedores.
- Deben de estar en buen estado y sin golpes. Caso contrario se rechazarán los productos.

10. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Los bienes serán entregados en un plazo no mayor a 3 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.


 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA
 Y MEDIO AMBIENTE - IMA
 Ing. Jhah Victor Tintaya Orcolluarauca
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I P 142829


 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA
 Y MEDIO AMBIENTE - IMA
 Ing. Marcos Yana Salcedo
 SUPERVISOR DE PROYECTO
 URUBAMBA - CALCA

11. FORMA DE PAGO.

El pago se realizará en pago único una vez entregados la totalidad del bien requerido conforme en cantidad y calidad a lo solicitado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Factura o Boleta en original y dos copias.
- Guía de remisión.

Todo esto se sujetará de acuerdo a las directivas internas de la institución o a la ley y reglamento de contrataciones del estado, según corresponda.

12. PENALIDADES.

De acuerdo a la Directiva Interna y a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, según corresponda.

13. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Proyecto: "MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINAS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA: URUBAMBA - CALCA"

Meta: 0025 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TOTORACOCHA

Fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).

Cusco, 25 de febrero del 2021



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA
Y MEDIO AMBIENTE - IMA
Ing. Jhon Victor Tintaya Orccoquarancca
RESIDENTE DE OBRA.
C.I.P 142829



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA
Y MEDIO AMBIENTE - IMA
Ing. Marcos Yana Salcedo
SUPERVISOR DE PROYECTO
URUBAMBA - CALCA